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Beschlussvorlage 
 
 
 
zur Behandlung im  Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung  

 

 
 
Betreff: 
 

Kunsthalle Sanierungsmaßnahmen 2013,  Vergabe von 
Bauleistungen: Elektronistallationsarbeiten 

  

Bezug: 200/2013   
 

Anlagen: 0 
 
 

 

 
 
Beschlussantrag: 
 
Die Vergabe der Elektroinstallationsarbeiten erfolgt an den Bieter:  
Schach Elektroanlagen GmbH, Seebronn    Vergabesumme: 109.746,66 € (einschl. 19% MWSt). 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen  Jahr. 2013 Folgej.: 2014 
Investitionskosten: € 109.746,66 € 109.746,66 € 
Bei HHStelle veranschlagt: 1.8800.5009.200 € 550.000,-- € 225.000,-- 
Aufwand/Ertrag jährlich € ab:  

 
 
Ziel:  
 
Beseitigung vorhandener baulicher Mängel 
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Begründung:  
 
1. Anlass / Problemstellung 

 
Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 17.06.2013 mit Vorlage 200/2013 die Ausführung 
des ersten Sanierungsabschnittes in der Kunsthalle beschlossen. Die Arbeiten werden im 
Zeitraum August 2013 bis Februar 2014 durchgeführt. Es sind hierzu die erforderlichen Bau-
leistungen zu vergeben. 

 
2. Sachstand 

Gemäß den Vergaberichtlinien wurden die Arbeiten beschränkt ausgeschrieben. Fünf Unter-
nehmen wurden zur Angebotsabgabe aufgefordert. 
Zur Submission sind 5 Angebote eingegangen. In die Wertung wurden alle 5 Angebote ge-
nommen. Die Preise des günstigsten Bieters, Fa. Schach, Seebronn sind angemessen. Die 
Leistungsfähigkeit und die Qualifikation der Firma wurde überprüft. 

 
 

3. Vorschlag der Verwaltung 

Mit der Ausführung der Elektronstallationsarbeiten wird beauftragt: 
Schach Elektroanlagen, Seebronn Vergabesumme € 109.746,66 (inkl. 19% MWSt) 
 
 

4. Lösungsvarianten 

---- 
 
 

5. Finanzielle Auswirkung 

Die Kosten liegen im vorgesehenen Einzelbudget der Kostenberechnung. 
Die Gesamt-Projektkosten werden nach derzeitigem Stand eingehalten. 
 
 
 

6. Anlagen 
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