
Kunsthalle Tübingen, Philosophenweg 76 Universitätsstadt Tübingen,  Kosten Erweiterung 17.06.2015

Variante B.8

300

392 8.000,00  €              

320 48.000,00  €            

394 15.000,00  €            

331, 341, 351 186.000,00  €          

326 8.000,00  €              

360 55.000,00  €            

335, 345, 353 44.000,00  €            

352 15.000,00  €            

370 34.000,00  €            

334 11.000,00  €            

334 kein Ansatz

398 1.000,00  €              

339, 349, 359 17.000,00  €            

352 42.000,00  €            

342 20.000,00  €            

504.000,00 €

400

410 kein Ansatz

420 53.000,00  €            **

430 210.000,00  €          **

445 79.000,00  €            ***

460 kein Ansatz

449 53.000,00  €            ***

395.000,00 €

500

26.000,00 €

600

kein Ansatz

700

235.000,00 €

1.160.000,00 € *

davon Anteil UG 511.000,00 € 44,1%

davon Anteil EG 649.000,00 € 55,9%

Kennwerte B.8

* Die Kosten beruhen auf folgenden Annahmen: 333 qm  . BGF

- keine weiteren Anforderungen wg. Städtebau, 1650 cbm. BRI

- keine weiteren Anforderungen Baugrund, Wasserhaltung (s. geologisches Gutachten), 151 qm . NF UG

- keine weiteren Anforderungen Statik, 137 qm . NF EG

- Feuchteparameter + - 2,5% relative Feuchte, 288 qm . NF

- kein Klimaschrank (s. Reiff 12.05.2015),

2700,00.- EUR/qm

** Angaben entspr. Aufstellung project.ing vom 12.05.2015 KGR 300 + 400 brutto

*** Angaben entspr. Aufstellung Neher Butz vom 19.03.2015

545,00.- EUR/cbm

KGR 300 + 400 brutto
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300.001 Gerüstarbeiten

Kostenaufstellungen in Anlehnung an DIN 276

300 Bauwerk-Baukonstruktion, Leistungsbereich

Erdarbeiten

300.003 Abbrucharbeiten

300.002

300.013 Beton- und Stahlbetonarbeiten

300.018 Abdichtungsarbeiten gegen Wasser

300.020 Dachdeckungsarbeiten

300.023 Putz- und Stuckarbeiten

300.025 Estricharbeiten

300.027 Tischlerarbeiten

300.031 Metallbauarbeiten, Schlosserarbeiten

300.032 Verglasungsarbeiten

300.033 Gebäudereinigungsarbeiten

300.034 Maler- und Lackiererarbeiten

300.036 Bodenbelagarbeiten

300.039 Trockenbauarbeiten A

brutto Gesamtsumme 300

400 Bauwerk-Technische Anlagen, Leistungsbereich

400.045 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen

400.041 Wärmeversorgungsanlagen

400.075 Lufttechnische Anlagen

400.058 Beleuchtungsanlagen

400.069 Förderanlagen

400.053 Starkstromanlagen, Sonstiges

brutto Gesamtsumme 400

500 Außenanlagen

brutto Gesamtsumme 500

600 Ausstattung und Kunstwerke  kein Ansatz

brutto Gesamtsumme 600

700 Baunebenkosten

brutto Gesamtsumme 700

brutto Gesamtkosten 300 - 700

            Anlage 2 

                     zum Schenkungsvertrag   

   sowie der Vereinbarung über die Erstellung eines Erweiterungsbaus der Kunsthalle Tübingen 

              auf dem Grundstück Philosophenweg 76 in Tübingen, FlurSt. Nr.: 7005/5

Kostenberechnung vom 17.06.2015


