

Universitätsstadt Tübingen
Fachbereich Tiefbau
Füger, Albert Telefon: 07071-204-2266
Gesch. Z.: 9/Fü/

Vorlage 169/2017
Datum 24.04.2017

Beschlussvorlage

zur Behandlung im **Ausschuss für Planung, Verkehr und Stadtentwicklung**

Betreff: **Belagssanierung Drosselweg, Amselweg; Vergabe der Bauleistungen**
Bezug: Vorlage 49/2017
Anlagen: 1 Anlage 1: Übersichtslageplan

Beschlussantrag:

Die Bauarbeiten für die Belagssanierung Drosselweg und Amselweg werden an die Firma Hahn Bau GmbH, Tübingen, zum Gesamtangebotspreis von 166.589,53 € incl. 19% MwSt. vergeben.

Finanzielle Auswirkungen	HH-Stelle	Ansatz 2017
Vermögenshaushalt		
Generalsanierung von Straßen	2.6300.9503.000-0101	600.000 €

Ziel:

Vergabe der Tiefbauarbeiten an den Bieter mit dem wirtschaftlichsten Angebot.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Die Verwaltung hat in der Vorlage 49/2017 vorgeschlagen, einen Teil der Sanierungsmittel für die Gemeindestraßen auf dem Sand für eine grundhafte Sanierung von Amselweg und Drosselweg zu verwenden (vgl. Anlage 1). Die Stadtwerke wurden im Vorfeld der Ausschreibung angefragt – von dieser Seite gibt es keinen Ausbau- oder Sanierungsbedarf.

2. Sachstand

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben und am 19.04.2017 submittiert. Bei der Ausschreibung ging die Verwaltung wie in der Vorlage 49/2017 dargestellt, von Baukosten in Höhe von 170.000 € aus.

3. Vorschlag der Verwaltung

Die Bauarbeiten für die Sanierung des Amsel- und Drosselweges werden nach Prüfung und Wertung der Angebote an den Bieter mit dem günstigsten Angebot, die Firma Hahn Bau GmbH, Tübingen, zum Gesamtangebotspreis von 166.589,53 € incl. 19% MwSt. vergeben.

4. Lösungsvarianten

- keine -

5. Finanzielle Auswirkungen

Die Arbeiten sind im Haushalt 2017 bei der HH-Stelle 2.6300.9503.000-0101 (Generalsanierung von Straßen) finanziert.