

Beschlussvorlage

zur Behandlung im: **Planungsausschuss**

Vorberatung im: -----

Betreff: Vergabe der Erschließungsarbeiten für das Möck-Depot Areal in Tübingen

Bezug:

Anlagen: Bezeichnung:

Beschlussantrag:

Die Erschließungsarbeiten für das Möck-Depot Areal in Tübingen werden an die Fa. Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG, Balingen zum Gesamtangebotspreis von 1.071.769,28 EUR incl. MWSt. vergeben.

Finanzielle Auswirkungen		Jahr:	Folgeb.:
Investitionskosten:	€	€ 1.071.769,28	€
bei HHStelle veranschlagt:		7.6156.9550.000-0140 Wirtschaftsplan EBT Wirtschaftsplan SWT	
Aufwand / Ertrag jährlich	€	ab:	

Ziel:

Die Vergabe der Bauarbeiten an den günstigsten Bieter.

Begründung:

1. Anlass / Problemstellung

Im Durchführungsvertrag zum Vorhaben- und Erschließungsplan „Ehemaliges Heeresdepot/Reutlinger Straße vom 28.09.2006 verpflichtet sich die Stadt zur Herstellung der Erschließungsanlagen in den angrenzenden Bereichen der Eisenbahnstraße, der Hügelstraße, der Reutlinger Straße und der Depotstraße entsprechend den Regelungen in § E 2 des Durchführungsvertrages. In diesem Vertrag ist auch die Kostenbeteiligung des Investors geregelt. Diese Erschließungsmaßnahmen sollen nun baulich durchgeführt werden.

2. Sachstand

Die Maßnahme wurde gemäß VOB öffentlich ausgeschrieben. Zum Submissionstermin am 06.02.2007 wurden 6 Angebote eingereicht. Ein Bieter reichte einen Sondervorschlag, ein weiterer Bieter ein Nebenangebot ein. Die Auflistung der geprüften Angebotssummen ist in der nichtöffentliche Vorlage 94a/2007 dargestellt.

Der eingereichte Sondervorschlag zur Straßenentwässerung konnte nicht gewertet werden. In die Bewertung aufgenommen wurde das eingereichte Nebenangebot zum Bauablauf. Die Rangfolge der Bieter wurde dadurch nicht verändert.

3. Lösungsvarianten

4. Vorschlag der Verwaltung

Die Erschließungsarbeiten für das Möck-Depot Areal in Tübingen werden an die Fa. Gebr. Stumpp GmbH & Co. KG, Balingen zum Gesamtangebotspreis von 1.071.769,28 EUR brutto vergeben. Die Kosten für die Erschließungsarbeiten waren mit 1.205.000,00 € geschätzt.

5. Finanzielle Auswirkungen

Die notwendigen Mittel sind im Haushalt 2007 unter der HH-Stelle 7.6156.9550.000-0140 sowie in den Wirtschaftsplänen von EBT und SWT bereitgestellt.

6. Anlagen
